

Kloak og vand i HF Tornhøj

Betingelser om udbud og tilbud (BUT)

Maj 2020



Udarbejdet af: LPHI
Kontrolleret af: MRT
Godkendt af: LBI
Dato: ~~19.05.2020~~ 26.06.2020
Version: ± 2
Projekt nr.: 1011428-005

1 Orientering

HF Tornhøj indbyder hermed til afgivelse af tilbud på entreprisen: *Kloak og vand i HF Tornhøj*.

HF Tornhøj er en haveforening på 189 haver beliggende på Klausdalsbrovej i Gladsaxe Kommune. Haveforeningen skal kloakeres og have indlagt vand. Opgaven omfatter anlæg af spildevandskloak og vandforsyning i foreningen. Begge føres fra tilslutningspunkterne til skelbrønde i hver have. Opgaven omfatter herudover tilslutning af fællesbygninger og anlæg af belægnings.

Arbejdet skal udføres i perioden oktober 2020 til april 2021, se tidsplan nedenfor.

Opgaven forudsættes at der opnås godkendelse af myndighederne.

Bygherre er HF Tornhøj v. formand, Jørgen Risnæs.

Rådgiver er MOE A/S, som har udarbejdet udbudsprojektet og vil udføre tilsyn.

Opgaven udbydes i underhåndsudbud med i alt fire tilbudsgivere. Tilbudsindhentningen er privat og derfor ikke omfattet af tilbudslovens regler. Bygherren forbeholder sig ret at forkaste alle tilbud, samt at kapitalisere eventuelle forbehold, som entreprenøren har indføjjet i tilbuddet.

I entreprisekontrakten er oplyst dokumenter som udgør aftalegrundlaget (i vægtet rækkefølge). Punkt 1, Entreprisekontrakten, og 5, det øvrige udbudsmateriale, udleveres til de bydende.

Tilbudslisten er endvidere vedlagt som regneark. Dette er ment som en hjælp til tilbudsgiver og brugen heraf er på eget ansvar. Tilbudsgiver skal derfor selv sikre at alle beregninger og formler er korrekte.

Udbuddet følger denne tidsplan:

Tidspunkt	Aktivitet
4. maj 2020	Entreprise sendes i udbud
4. maj - 15. maj 2020	Mulighed for tilbudsgivere at besigtige entrepriseområdet
11. juni 2020, kl. 13:00	Tidsfrist for spørgsmål til udbudsmaterialet. Svar på spørgsmål udsendes senest 4 dage før tilbudsfristen
19. juni 2020, kl. 13:00	Åbning af tilbud
24. juni 2020	Dialogmøder med de to entreprenører med laveste tilbud
Senest 1. juli 2020	Annoncering af vinder
Uge 28 2020	Kontrahering med entreprenør

Der vil fra d. 4.-15. maj være mulighed for at besigtige entrepriseområdet, hvor porten vil stå åbent. Færdsel inde i haverne må ikke ske. Besigtigelser uden for denne periode frabedes.

Tilbudsfristen er **fredag d. 19. juni 2020 kl. 13.00**, hvor indkomne tilbud vil blive åbnet. Der vil desværre ikke være mulighed for overværelse af tilbudsåbningen af tilbudsgiverne.

Til denne tidsfrist og adresse afleveres tilbuddene i udprintet form eller per mail til lphi@moe.dk. Alternative tilbud modtages ikke. Tilbud stiles til HF Tornhøj, att.: Lærke Brun Philipsen "TILBUD: Kloak og vand i HF Tornhøj".

Tilbuddet skal minimum indeholde en udfyldt tilbudsliste.

Posterne og mængderne angivet i tilbudslisten (TBL) er udarbejdet på baggrund af udbudsprojektet. Entreprisen afregnes efter medgåede mængder.

Tilbudsgiver opfordres til i videst mulig omfang at undgå forbehold, da dette kan føre til afvisning af tilbuddet, og i stedet søge uklarheder i materialet afklaret ved fremsendelse af spørgsmål.

Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, kan denne indhente nærmere oplysninger herom hos MOE, inden spørgefristen, **d. 11. juni 2020, kl. 13:00**. Henvendelser rettes til Lærke Brun Philipsen per mail på lphi@moe.dk. Indsendte spørgsmål besvares hurtigst muligt, men senest 4 dage før tilbudsfristen.

Ændringer iht. revisioner markeres med rødt i det reviderede udbudsmateriale.

2 Tildeling

De to tilbudsgivere der afgiver laveste tilbud inviteres til separate dialogmøder onsdag **d. 24. juni 2020** i tidsrummet 13-17, hvor tilbudsgiver, bygherre og rådgiver deltager.

Til dialogmøderne vil de to tilbudsgivere bedes præsentere:

- Firmaet
- Eventuelle underentreprenører
- Den/de ansvarlige for opgavens udførelse (formand/projektleder/etc.)
- Hvordan opgaven løses, inkl. overordnet tids- og etapeplan

Bygherre vil derefter vedtage, hvem der vinder opgaven, og vinderen annonceres herefter.

3 Entreprisetidsplan

Entreprenøren bedes præsentere en overordnet tids- og etapeplan ved dialogmødet, og en detaljeret tidsplan ved opstartsmødet. Entreprenørens tidsplan skal ud over etapeopdeling minimum indeholde følgende punkter:

Tidspunkt	Aktivitet
Uge 28 2020	Kontrahering med entreprenør
Uge 39 37 2020	Projektgennemgangsmøde og vejsyn
Uge 41 39 2020	Entreprisen igangsættes
Uge 47 2020	Evalueringsmøde
Uge 17 15 2021	Mangelgennemgang
Uge 18 16 2021	Aflevering
Uge 18 16 2022	1 års gennemgang
Uge 18 16 2026	5 års gennemgang