

Til de bydende

Dato: 26.06.2020

Projekt nr.: 1011428-005

T: +45 4457 6000

E: lphi@moe.dk

Vedr.: Rettelsesbrev 3 – Kloak og vand i HF Tornhøj

Ifm. kontraktindgåelse er entreprisekontrakten udfyldt og udførelsesperioden er blevet rettet.

Vedlagt dette brev er følgende dokumenter:

- Entreprisekontrakt
- BUT, revision 2

Revideringerne er indarbejdet med rød tekst i BUT og sort i entreprisekontrakten. De består af:

- Entreprisekontrakt: Alle grønne felter er udfyldt.
- Entreprisekontrakt, pkt. 5.2: Afleveringstermin er rettet fra 07.05.2020 til 23.04.2020.
- BUT, revision 2: Tidsplan er revideret, så udførelsesperioden ligger to uger tidligere.

Med venlig hilsen
MOE A/S



Lærke Brun Philipsen
Fagingeniør | Afløb & Klima

MOE A/S

Buddingevej 272

DK-2860 Søborg

T: +45 4457 6000

CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk